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Ukmergé
krastoryros muziejus, atstovaujama Vaidutés Sakolnikienes, veikianfios pagal Ukmergés

kraftotvros muziejaus nuostatus, (toliau ~ UZsakovas) ir UAB Fkstra statvba™, atstovaujama direktoriaus
Valentino VeZeviciaus, veikianéio (-i0s) pagal istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvignas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos rangos sutartj (roliau - Sutartis).
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SAVOKOS
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Darby pradiia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiralymo data arba data po 14 dieny
kai ;wziﬁ%k{‘r o Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo akias per # dieny skaidiy néra
pasiradyts

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatal yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiradomas vadovaujantis Sutarties salvgu B.2 papunkciv, pries
surafant baigto statvtr (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akia.

[fankstinis mokéjimas Sutarties 9.3 papunktyie nurodvia Sutarties kainos dalis, kuria
UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i8 anksto {avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Fsakovui,

!ﬁ!aiﬁtm vi%w pzwr”g»;mi Stat v%n-'ic:ié;”ﬁr ar u;‘"f ”w; z"ib;g ;’z&tirtm iﬁ&ﬂmw téw:«:ée’égisaéﬁ ir netiesiogings
pajamos.

Iramga — prietaisal ir mechamzmal sudarantys Darbus ar jy dalj.

Med#iagos - visa tai, kas turi sudarvti Darbus ar ju dali (i8skyrus [ranga).

Pakeitimmas ~ Techninio projekto sprendiniy, apibiidinandiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodyvtas padaryti pagal 10 skyriu. Techninio projekto pakeitimai turi bl jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statvbos techninio reglamento STR 1.04.04:2017  Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais,

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, %y;.;i laiméiusio Rangovo
pasitlymo kainos ir galimy papildomy darby (jeigu taikoma) vertés sumal.

Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau ~ Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizaojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir vra
Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas

Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paaiskinimus, pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. atitinkamai turi
biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.10.2.statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas)
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kuri atliekami statvybos darbai. Darbo projektq rengia Rangovas. Darbo projektas gali
biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo suderinta kalendoring grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bel kiti daiktai,
reikalingt Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i$taisvti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dali.

Rangovoe pasifilvmas - Rangovo uwipildvti ir viedojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriats sifiloma UzZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nuostatvtas vieSojo darby pirkimo
salvoas.

Rangovo personalas — visi Statvbvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojal ir kit
asmenys, padedantys Rangovul vykdytl Darbus.

Statinio statvbos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kur] UZsakovas skiria organizuoti
statinio statvbos techning prieZilira, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal
Projekia, ar statybos metn laikomasi Sutarties salveu. Lietuvos Respublikos feisés akiy,
normatyviniy statvbos techniniy dokumentu, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
renkalavinmi

Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovas — architektas, statvbos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prizilirintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statvbos wZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 _Statvbg leidZiantvs dokumental. Statvbos
wlm;&;mm Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statvbos padariniu Salinimas, Statvbos pagal
‘ ai 13duoty statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas™ nustatvta tvarka sudarvios
statybos ufbaigimo komisijos suradvtas dokomentas, patvirtinantis, kad statinys pastatvtas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,

Statybos uZbaigimo terminas - laikas, skaicivojamas dienomis nuo Darbu perdavimo-priémimo

i

akto datos iki uZzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, Ly, kai po Darby perdavimo UZsakovui
istaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir sura§omas Statybos
uzbaigimo akias,

Statybvieté — Darby vvkdymo vieta ar vietos, | kurias turl bliti pristatoma ranga bel Medziagos
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise &fz;;a;:iawzmhzesmi:;
Sutarties salveu 4.1 papunkéiu,

Subrangevas — asmue Rangovo pasitilyvme ir Sutartyie pvardintas kaip Subrangovas,
Sutarties galiojimas — Sutartis {sigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutarti ir Rangovui pateikus
tinkamg  Sufarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty

sipareigoimy ivvkdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui u?
laiku, tinkamai atliktus Diarbus pagal Sutarty.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima {gyvendinti

(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1} m;m;f.:zdm kurio nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties salvgu, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente ST R 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekio ekspertizé”
nustatyia dokumenty virfenvbe dél  Techninio projekto  dokumenty neatitikimy  ar
prieftaravimy.

Ulisakovo personalas — visi Ulsakowvui dirbantys arba UZsakovo jgaliot asme
asmenys, apie Ruz iuos Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo persopala,
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Veikly sgrafas — Darby grupiy (etapu) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sililomomis Darby
kamomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosivose raftuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
SUITIAS,

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimu jstatyme ir
susijusiuose istatymuy igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salvgomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Uzugirio (A.Smetonos) dvaro pritaikvmo
turizmo  reikméms  pastate  (unikalus Nr, 4400-0042-7398)  rekonstravimo, remonto,
restauravimo ir teritorijos inZineriniy tinkly (II etapas) darbus, pagal parengta techninj
projekia Nr. 90527 (pastatas — Gkinés patalpos (pirtis), pastato funkciné paskirtis — kita
(iikio), adresas — UZugirio dvaro sodyba prie Léno eZero, kaip numatyta Sutartyie bei iStaisyti po
Darby athikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas isipareigoja sudarvti Rangovui biltinas
salvgas Darbams atlikti, Sutartyie numatvia tvarka priimti tinkamai atlikiy Darbu rezultata v
sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy - teisiu ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, istatymy
wyvendinamieli teises aktal, statybos techniniai reglamental ir kiti normatyvinig dokumental.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

321 S1os Sufarties salygos;
3.2.2, Techninis projektas:
(1) technings specifikacijos,
(i1} atskinamieli rastal,
{tii})  bréXinial,
{iv) sgnaudy kickiy ZintarasGial (Jeigu pateikiami);
3.2.3, YVeikly sarasas;
324 Rangovo pasitilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techningmis sililomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtravkiami);
3.2.5. Subrangoyi; sgrasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai {jeigu yra).

Sutartis gali blti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatvme nustatvtais atvejais
neathiekant naujos pirkimo procediros.

Sutarties salvegy pagrindiniai duqsmmy:;:
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UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties
1.2 papunkiyije nurodytg dieny skai¢iu. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant Statybvietés
perdavimo-priemimo akta STR 1.06.01:2016 _Statvbos darbai. Statinio statvbos priefitira®™
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3 pdg‘;aﬁnkt L
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,.5tatybos darbai. Statinio statybos prieZitira® vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos techninés prieZifiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statvba
leidZianti dokumenta bei perduoti i Rangovui. UZsakovas taip pat gw;m%a bendradarbiauti rengiant

Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus
pranesimus, paraifkas bei dalyvauti posédzivose. UZsakovas privalo apsaugoti ir ugtikrint, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy <€l Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkeijy nevykdymo,

Ligs

sakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytusi darbo
saugos reikalavimu Statybvieteje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vvkdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vies
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyie,

wiy pirkimuy istatvimo
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suzalojinmu, negalavinw, liga ar mirtimi kyvlanéius arba atsiradusius deél UZsakovo kalids,
{zsakovo atsakomybel ir rizikai priskiriama:

aleovul

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo L
dienos, 18skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutarti;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23
i) I ;
papunktyje, iskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing,

N

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis Techniniame projekie (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raftuose,
bréZininose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarale pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciu jstatymuy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty retkalavimy,

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bittinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianCius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama_ galiojant]
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turt biti pateiktas Statinio statybos techninés prieziliros
vadovul patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny tori:

54.1. pranedti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti. kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perditiral, arba

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Darbo projekias patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turl teisg pradvti Darby atlikimo termino pratgsimo.

§ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
LStatybos darbal. Statinio statybos prieZitra®.

Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakvty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimi,

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi buti laitkoma,
kad Sutartyie nurodyta kaina apima visus Rangovo [sipareigojimus pagal Sutarti ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant blitinus Sutarfiai (vykdyti darbus, kurie nors ir

nebuvo tiesiogial nustatyti Sutartyje, tadiau kurivos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir pvertint

E g

dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams,
nustatyti Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekj
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O
priskiriamas Rangovo atsakomyber ir rizikai,

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradingés sutarties vertés, Sutartyvie
nurodviy Darbuy apimties, visi darbat, virSijantys 15 procenty riba, turt bin atsisakonu ir {ar)
isigviami taikant kickio (apimties) keitimo salvgas, nurodytas Metodikos' T skyriuje. Tokiy
darby wvertés nustatymo, feikimo ir tvirtinimo procedira atliekama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje,

5.9, Rangovas privalo apsaugott UZsakovo turtg dél nuostoliy, apeadinimo ar sunakinimoe, atsiradusiu
del Rangovo wveiksmuy. Rangovas, vvkdydamas Darbus, turl imtis visy biiting  atsargumo
priemoniy, kad Rangovo {rengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovul kaip patalpas persirengimui, sandéliavimul ar
admunistracinéms retkméms.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo

51001, savo saskaita pasalinti 13 Statybvietés visas statvbines atliekas ir siuksles:

L
oy
o

. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

Ly
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3. valytl ir priZzitréti patekimo | Statvbviete kelius. koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Slukshy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statvbviste
naudojamos ;miai hos bet keliar turl bt saugts, pazenkling |s p{:;&r%mmm« venklas ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turl biili
atsakingas uZ bet koki Siy patalpu ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
vetksmg,

8.
o
et

Rangovar Darbars vvkdvt gali buni suteikta teisé naudots tokiu elektros 1r vandens kiekiu, koky
saugial, be neigiamos itakos UZsakovul galima gauti Statyvbvietéje ar dalia jos. Rangovas privalo
rengty apskaitos prietaisus ir apmokét UZsakoval uZ sunavdots vandeny bel elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniu i8tekliy tekimo imonéms.

512 Rangovo personalas turt bat kvahiikootas, igudes 1 turintis patirt atitinkamam Darby vvkdymu
UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaxdziar vwkdo pareigas, nesugeba latkytis Sutarties salyvey arba savo elpesiu kel grésme
saugal darbe, sveikatar arba aplinkos apsaugal. Jeigu keiflami asmenys, nurodvt Rangovo
pasidlyme, twomet blisimojo Rangovo personalo kvalitikaciia turt bt ne prastesné, nel jlems
nurodvti kvalifikacinial reikalavimai pirkimo dokumentuose.

513 Rangovas privalo naudoti tik Darby vvkdymui ir naudojimo salvgoms tinkama lranga ir
MedZiagas pagal Projekie nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas, pries paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuott Statinio statvbos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apZiiir ir jeigu reikia
pritmg bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas paslepia konstrukeiias ar statvbos darbus apie tai
neprancies  Statinio  statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statyvbos technings
prieziliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomal nuo patikrinimo rezultato vélian uzdengti.

5.15. Hangovas privalo apsiripintl visals prietaisais, jrengimais, mstrumentais, darbo jéga, medZiagomis
i kvalifikuotais darbuotojais bel pateikti visus Darby vvkdymo dokumentus {mp;ldmmzm atlikiy
Darby bréZinial, geadezinés nuotraukos bet kit dokumentar patetkiami Statinio statvbos technings
prieziliros vadovul prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie
reikalingt bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti Statinio statybos
technings priezifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandyvmus ne wéliau kaip pried 3
darbo dienas. Bandymai tori bati latkomu atlikt, kai ju rezultatus patvirting Statinio statybos
technings priezitros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatifinka

" Viebyju pirkimu tarmybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakvmu MNr. 1S-95 patvirtinta Kainpdaros idisvkliy
nustatymo metodika (olian -~ Metodika).
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Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dali,
[ranga, MedzZziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raltu praneSdamas Rangovul ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutarti,

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutarti, ir atleidZia UZsakova nuo §los atsakomybés trecinjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostelius, kuriuos pastarasis patyré

del sty reikalavimy treCiyjy asmeny atZvilgio.

Fangovas privalo sudaryii salvgas UiZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priefifiros
ir Statinio projekto vyvkdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangowvas privalo prisiimil visg atsakomybe u2 Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kal uz jy priezidrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina Uzsakowvui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutarti.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priefitiros instrukcijos turl biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisvti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba {rengta pagal #a Sutanti, Kartu furi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatal ir kiti biitini dokumental.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyvma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skvrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutarti atlikti arba galiojantiems {statymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovul Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy sarafe (3.2.5 papunktis), taip pat igipareigoja mformuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kurivos

Jis ketina pasitelkti véliau. Sutariies vykdymo metu Rangowvas gali pakeisti Subrangovus

informuodamas UzZsakova. Gaves tok] pranefima ir jvertings Rangovo sifilvma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu {formina susitarima dél Subrangovo pakeitimo,

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimal Subrangovul, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianéius dokumentus, o UZsakovas,
pries patvirtindamas foki keitima, sitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka,

<

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangowvus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas {sipareigoja UzZsakovuli, kad Sutart] vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, lranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus. ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga
ar Mechamizmus.

DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
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vas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant
haigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodvta Veikly sarafe. Darby wykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali biti koreguojamas keifiant Darby vykdymo seka, bet

nekediant Darby atlikimo termino.

Teigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarafe
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepatetkin UZsakovul pagristy irodyvmuy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsekovas gali peikt
prangéimg, konstatuodamas ngpdrclwymag ﬂmv%da’zmg su reikalavimu greidiau v w%aim Prarbus.

Jelgu rangovas, gaves toki pranedima, nesiéme priemony  sipareipoiimams tvvkdvtl, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti sutart] pagal 12.3.3 papunkgio salveas. Si salyga

netatkoma, je1 veluojama dél priezaséiy, nepriklavsanéiy nuo Rang;mv,,

Darby atlikimo terminas gall bOd pratestas, o Darbu vwkdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyie nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklavso nuo Rangovo,
taip pat xéa/?.v

6.4.1. isskirtinal nepalankiy gamtiniy salveu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamiiniy salvey), kurios buve nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéies tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakei tmsq athiekamy vadovaujantis Sutarties salyeu 10 skyriaus nuostatorms;

6.43. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovul arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Diarby ‘ééié}éiiifi% pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus u’baigti visi Sutartyje numatyti
Darbal ir pasiradvias Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio tvarkomuiu paveldosaugos darbu ir_tvarkomuiy statvbos darby pabaiga bus laikomas
momentas, kai bus idtaisvii defektai (jei reikia), atliktos statybos uzi%}{ugmzi} procediros iy
suraSvtas statybos wfbaigimo aktas/deklaracija apie statybos uZbaigima bel tvarkybos darby
priémimo aktas,

UZsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir kal jos tampa
finomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas ﬂdﬁsuw prisiemes 1y atsiradimo nizikos, gali bet
kada nurodvit Rangovui sustabdyti wvisy Darbuy wvkdyma, nurodvdamas (Jeigu  imanoma)
sustabdvmo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriu gali biti stabdomi darbai, yra:
L. ‘ghlgﬂiﬁmi%l archeologinial tyrinéjimal, kurie nebuvo numatvil, bet kurfuos biiting atliku;
2. papiidomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techning projekig), be kuriy
negalima uibaigti Sutarties;

3. wéluojama perduoti daly statvbvietés (rekonstruoiamame pastate dar veikia staigos i pany;
4. tredmiu 8aliu paka;
5. sustabdvias finansavimas arba twiksta Boansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvvkdwti papildomuy Darby viesaii pirkima;

8. Jatku nepateikta franga. kuria privalo pateikti UZsakovas,

B, bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiing galéjos tikeére;

10, fizinés klititys arba kitos nei klimatiés fizinés salvgos, su kuriomds vwhdant darbus susidurta
Statvbvietéje, ir ty kliGéiy ar salvegu Rangovas nebiity galéjes pagristal numatyti;

11, bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo:

12, kitos aplinkybés, kurios nebuve Zinomos pirkimoe vwkdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

-3

FARZOVAR,
Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vvkdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai

atlickami per jlems likus] latkotarpi (laika). kuris buvo likes ki s;m;tab("éjmm,

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizilicet, sandélivoti,
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy L
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statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukeijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir isvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyvto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiu Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunkti, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jel
veluojama deél prieZasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties  jvykdymo uZtikrinima (banko garantija, kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo radta) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per § laikotarpi Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos, kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo raSto i8davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos. jskaitant laikotarpi statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas
arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties (vykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé isipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos netinkamai.

Jet Sutarties vykdymo metu wiikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvvkdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima,

Sutarties jvykdymo uitikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutarti, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatal yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis { Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uz

kovui akta ir G0 uftikrimo
dokuments, kuriuo uZiikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy {vykdymas pagal Sutarti, tokios
formos ir i§ tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo

nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Zalinimo

i8laidy apmokéjima Uzsakovui.

Retkalavimai vZtikrinimo dokumentui:
- turi biiti 13duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti
atfaukiamas:
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM),

Statybos uZbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo aKio” datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iftaisy ff/iekiw (jei o
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reikia), kad biity galima suradyti Statybos usbaigimo akta.

%I%;;‘{ic;zw;i»; uZtikring, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo pragymg
pagal 8.1 papunkti, per 14 dieny:

8.2.1.  karty su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzifir ir patikrinima, po kurio
Statinio  statybos techninés prieZifiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbal buvo Ew;tz g“a;‘iiiéi%
Sutart] kartu pridedant (jei mkm} defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciu
Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba darbo kokybeés, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirti, sarasa. Jame el bt jkainotas defekiy
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo
bendra verté peturi virdyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisvtl defektus
neturi bati ilgesnis kaip 28 dienos po Darbu perdavimo-priemimo akto
pasiradvmo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso UzZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas. Defekty neidtaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UzZsekovul suteikia teise iki Statvbos
uzbaigimo termino pabaigos paCiam iStaisyti defektus ir (arba) isskaidivoni
defekiy taisymo islaidy sume 1§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo ;’:‘ziwrit}é v ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bliti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranestu, kad nepateiktas 8.1 papunktyie nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbal negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba. pasibaigus Sutarties salvgy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutarti, ir jeigu Darbai 1§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tal turi biiti laitkoma, kad Darby pu‘dax11';';(‘»;32&&;&13”1&'310 aktas buvo iiduotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-prigémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statvbos technings
priezitros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis | Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos %t%b}}i;ge;&ﬂjég dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys
turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo greidiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po
kreipimosi, bty atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSvtas Statybos uZbaigimo aktas
arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksimus),

Rangovas iki statvbos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti 18 Statvbvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliu, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bl §varus ir sutvarkvtas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZiuréti, skirti bliting reikalingg transporta bei specialiq apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant | tai, kuris vra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
comisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per § terming
zsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defekius ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCivoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy sumag 1§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statvbos u’baigimo terminas néra g}f’i{m;amax Statybos uFbaigimo  procec
vir§ijantis 8.4 papunkiyvie nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyj
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, ;hmdm Sutarties trukme nejs

op laikotarpis,
“nustatyta 28 dien
TaiitiF h&‘» s
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Jeigy UZsakovas praleidiia 8.4 papzmixuga jam nustatyla terming kreiptis 1 Valstvbine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 ;thmzk%y 2 nustatyias
laikas, tar Rangovas turi t{ri%: reikalauti sumokéti visa sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu
neatskaitant defekiy taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumos pagal 8.5 papunkti, tadiau umh
atvejais atsizvelgiant | 8.2.1 papunkd¢io nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.3
papunkiyie nustatytos pareigos organizuoti statybos uZbaigimo komisijos nurodytus bandvmus ir
iStaigvil nustatyius defektus,

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina vra nurodyta 3.4 papunkiyvie. Jei suma skaidiais neatitinka sumos JodZias, teisings
latkoma suma zodZias,

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarafe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kie km zmmmwzumcﬂ jeigu e
pateikiami, — vra orientacinis (projektinis) ir neturt bl laikomas faktiniu ir tkshiu Darbuy, kurtuos
Rangovul reskia athiku, kiekio

Jeigu jradvta 3.4 papunktyje, ifankstinio mokéjimo suma vra jame nurodvtas dydis. Rangovui
sumoketas i8ankstinis mokéjimas turl biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol i8ankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutari atliktus Darbus sumai nustatyti turd biiti taikomos Veikly
sarade nurodyios fiksuotos Darby grupiy (etapu) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby gropiy (etapy) fiksuotos kainos gali

v biiti wunm%szaza Rangowvui
dalimis atsizvelgiant | faktifkai atlikta to Darbo grupés (etapo) iia

9.5 ir 9.7 papunkdéiuose
numatyia tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas — - Statinio statybos techninis
prizitiréiojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti. turi jvertinti, kokia Veikly
sarade numatyto Darbo grapés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikia ir pranesti Rangovul.

e

Tarpinmiam  mokéjfimul  gautl, Rangovas privalo pateikti Usakowvui atlikty darby akto du
ggzempliorius ir PVM saskaitg faktira. UZsakovas, gaves Slame punkte nurodvius dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtintl pasiradvdamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeig

9.5.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateiktl pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i$taisymo [8aidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiug ir (arba}

9.52. Rangovas pagal Sutartl neatliko arba nestlicka kokio nors Darbo  arba
isipare zm;égzia apie kur] jam atitinkamal buve pranedes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamal sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo
verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 procenty sulaikyvima,

Jeigu Uszsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokaéti suma vra teisinga.

Galutini mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo- @r;g;zi;z;m
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, kovui
rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suragomas Statvbos ufbaigimo <zkém Sis aktas
galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktvie jam nustatyia
terming ir dél fo Statybos uZbaigimo aktas nesuradomas per Statybos uzbaigimo mnzmmy

Kartu su galutiniv mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyvma

i
(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suradius Statybos uZbaigimo akta pér Sﬁzziyé}f,:{;ff

DL tz14224
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uzbaigimo termina, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkd&ivose — visa, arba

(i} Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius Statybos uZbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uZbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkéiuose — atskaidius
defekiy tatsymo suma, arba

(i) visa, kaip nurodvta 8.7 papunktyie,

atsizvelgiant | tai, kas jvvksta ankséiau,

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

§.7.1. Bankstinio mokéiimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyie nurodvig dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos, kredito unijos

garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rafto ir iSankstinio mokéjimo

sgskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas npepateikia iSankstinio  mokéjimo

uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas;

. suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjiimo dokumentuose per 3.4 papunktvie

nurodyta dieny skaidiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.7,

td

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tal jis turi
teise | delspinigius, Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje

Sutarties kaina Sufarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame punkte nurodvtais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunkt] iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomu/
keiCiammy nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
apildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais bilidais,
nustatant aukséiau esandio bido taikymo prioriteta, ty. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau
esant] biida, gali but taikomas Zemiau esantis bldas:

a} pritaikant Sutartvie numatyvty Darby kaing (jei Sutartyie nustatytl tam tikry konkrediy
darby tkainiai), jet imanoma:

»»»»»»»» pritankant Sutartyie nurodyty darby thainius, arba

""" skaiéiuojant kainos dali 18 Sutartvie numatyio tkainio, arba

rrrrrrr pritaikant Sutartyie numatyius panadiy darby ikainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b} jvertinus pagristas tiesiogines {darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,
statybos produkty ir renginmy, mechanizmy sanaudos) bei %&@{%e«;éawéz‘;m {pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo JTiesioginiu ir netiesioginiy
islaidy apskaiciavimo taisyklés™ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétings vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai  didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas  isigaliojus  Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesdio {statymo pakeitimui, kurivo keidiamas mokesdio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keifiamas {maZimamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikvti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio istatymo pakeitimo, kurivo keifiamas 8o mokescio
tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SI,{ - Perskaifiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo /ZX{W ;

A~ Atlikty darby kaina (su PVYM) iki perskaiciavimo
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T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokvéio gali biti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatyty Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus, Sutarties kaina privalo butl perskai¢inojama ne daZnian kaip kas vienerius metus
skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos  Vyriausybés paskelbla  statvbos  kainy  viduting metiné  infliacija/defliacija
padidéia‘sumaZéin 5 proc. punktais, lvginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainy
vidutine metine infliscija/defliaciia. Dar po mety likusios neifmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos kainy
bvgio kitimo, vidutiné statybos kaing metiné infliacija/defliacija padidéja/sumadéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainy vidutine
metine infliacija/detliaciia. NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty,
kick padidéja’sumazéja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaina
isigalioja suradius ji radtu ir abiem Salims patvirtinus parasais,

sakovas gall tiesiogial atsiskaityti su Subrangovais uZ ju atlikius darbus. Apie al UZsakovas
radtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovul
rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimvbe, sudaroma trifalé surartis
tarp UZsakovo, Rangovo 1ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskattymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimmo  dokumentuose, Sutartyie ir subrangos sutartyvie nustatvius
retkalavimus. Rangovas o teise prieStarautl nepagristiems moké&imams Subrangovar tndalée
sutartvie nustatyvta tvarka,

PAREITIMAI

Uzsakovas Slame skyrivje nustatytomis salygomis gali nurodyti darvti Pakeitimus, Pakeitimal gali
apimti;

10,11, bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies Ivgiy, pozicijy i (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2, bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokvbés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomsg Darba, [rangg, MedZiagas.

I Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pve. defektiniv (pakeitinu) aktu, bréZiniais
(isk. Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bti patvirtinti
Rangovo, statinio statvbos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir {ar) statinio projekto
vykdymo priegitiros vadovo parasals, bel radtu suderint su UZsakova,

2. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant

darbu pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
tkammikainy nustatvmoe  pagrindimag o oskaidiavima  (vadovamantis 991 papunkdingy. Toks
susitarimas ar protokolas turl bliti patvirtintas ir pasiraivtas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

oy
b

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyvriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biitl vykdomas atskiras pirkimas, Ly. nauja pirkimo procedira pagal
Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy statymo reikalavimus.
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*akeitimal Torminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikshinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaicivotas pagal 9.9.1 papunkivie nurodytus Darby
kaimy nustatymo blidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

b3
P

. jei Sutartvie numatyla atskirg Darba (ar jo dall) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdyiimy
Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktvie nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sitilyma dél keisting Darby, ty. vietoie nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunkivie nurodytus
Darby  kaimy nustatymo bidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo  sililyma,
koreguojama Sutarties kaina (Je1 reikia);

10.2.3, papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyie nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyving dél papildomy Darby, ty.
papildomy Darby lokaling "sam&{;{‘, sudarytg pagal 9.9.1 papunktvie nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovul jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant | ju verte ir aplinkybes, jeigu

® pasirinkimo galimybés (opcionas), sk. kiekin, apimties, objekto pakeitima, 18
anksto  buvo aifkiai, tikslial ir nedviprasmiskai suformuiuotos pirkimeo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo ga imybig {opciono) apimtis, pobiidis v
aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis;

arba
» akeitimas néra esminis, ty. juo nepakeiCiamas Darby bendrasis pobiidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

rrrrrrr pakeifiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padeétis (kiti priimti
kandidatal, kitas priimtas dalyviy pasialymas, sudominta daugiau tiekéju), arba

....... pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

rrrrrrr labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimal, kuriy verté nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 3] punkia verté
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali blitl atlickami esant Stoms aplinkvbéms:

i0.4.1.  prireikia papildomy darbuy, paslaugy ar prekiy, kurie tape biitini Darbams uZbaigti,
taciau nebuvo jtraukti | pradini pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
eko wmiﬂiq ar techniniy priezas¢iu ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemaza idlaidy dubliavima; arba

10.4.2. bltinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléio
numatyti, ir 18 esmeés nesikeidia Darby pobiidis.

Menumatytos aplinkybés reiSkia aplinkvbes, kuriy nebuvo imanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UlZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid]
ir charakteristikas, gergja praktika atitinkamoje sritvie ir poreiki uZtikrinti tinkama
panaudoty ekl ir numatomos sutarties vertés santyvk] rengiantis jos skyrimui,

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal 8 punkta verté nevirdija 15 procenty Pradings
sutarties vertés, gali buti atliekami neatsiZvelgiant | aplinkybes, jeigu i3 esmés nesikei¢ia Darby
pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus,

BEangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specj 108 ir parn.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali blti l«huum;‘zm tik UZsakoy a?/),l\/ mu {It’éa kyk

i
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toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (o techniniy specifikacijy, ailkinamujy rasty,
brezinig) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi,

Jelgu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techning tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tal privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki praneSima. privalo pateikti
Rangovui trikstama informacija. tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) {forminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turd biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdyvdamas Darbus, susiduria su salvgomis Statvbvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranest UlZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkvbes. Jeigu Rangovas, dél Slame
punkte minimy prieZas¢iy, vzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy IElaidy. tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Ilaidy
apmokéjimo.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo. jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti tritkumai
arba Zéiﬂiéi‘i’idi; statinio garantinio naudoiimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tvlia paslépti,
privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
‘»éi”ﬁ;%{%iﬁ nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UlZsakovui pareikalavus,
atiikti visus defekty arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikii
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokvbe arba bet kurio Rangovo {sipareigojimo pagal Sutarti nejvvkdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikiy statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikt
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio latkotarpio prievoliy jvvkdymas pagal pasiraivig
Sutarti. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy detekry, nustatyty per ;}irmz 10815 3 statinio garanlinio termino metus, Salinimo $laidy
apmokejima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi btiti ne maZesné kaip 3 procental statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktl, trunka ilgiau nel 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena toks
leddimas neéra suteikiamas, Rangovas gall reikalauti nutraukti Surart]. Tokiv Swarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty i){ui“;q apimtys r Rangovi
mokétings sumos.

Jeigu Rangowvas nevvkdo arba netinkamai vykdo kurivos nors isipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio  statvbos  techninés  priezitros wvadovas raftu gali Rangoval nurodvti  fvvkdvt
isipareigojimus arba iStaisvti netinkamai atliktus Darbus per pagristal tinkama laika.

UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dé % gy esminiyg
sutarties paZeidimuy

1231, nevykdo Sutarties salyguy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas 158 esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkéio nuostatas-grba
visals pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galioy
1233, nepradeda laiku vvkdyti Darbu, kitaip aifkiai parodo ketinime

]
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isipareigojimuy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarage nurodvig
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbu atlikimo termino pabaigos
nepnanoma,

S

Mutraukus Sutart] pagal 12.3 papunkti:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau wvykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél wrto
%?;:;zmgaj%mo arba dél Darby saugos, ir

1242, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas 18laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
Uisakove ilaidas, atsiradusias dél §ios Sutarties, ar bauda, prilvestandia 10 proc.
nutraukimo diena neatlikios Darby dalies vertel, Jei pareiskiamas reikalavimasg
dél nuostoliy atlvginimo, bauda jskaitoma | nuostolius, UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovoi mokéting surmg privalo iSmokéti Rangovul.

UzZsakovas bet kada dél objektyviu nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo velksmuy, turl teisg nutravkti Sutart] ne véliau kaip pried 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

b2
Lt
et

. uz bet kur{ tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

5.2, Blaidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kurinos Rangovas tam
tikslui isigijo. UZsakovui sumokéjus, § [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

bet kurios kitos [5laidos arba isipareigojimai. kurives Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

P 4
At
e

s
b
Lft

i

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti

Juos wykedyitl kita rangovg.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu dzwja arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
rastu praneses UZzsakovui, nutraukti Sutarti deél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

fod

per 42 dienas nuo Sutarties 2.7 papunkivie nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i8skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimuy pagal Sutarti;
Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12,1 papunkti trunka ilgiau nei 112
dienu;
12.6.4, Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir tlgiau kaip 112 dieny.

fud
N o
fad I3

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity 18 Sutarties arba kitaip
kylandiu Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauke Sutart] pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkd¢ius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i8laidas kartu su bauda, prilvgstantia 3 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies verted,

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurp Sutarties salvgy punkia, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesni Darba, isskyrus toki, kur] bitina atlikti dél gyvybes ar turto
ifsaugojimo arba dél Darby saugos;

2. perduoti UZsakowvui [ranga ir MedZiagas, u? kuriuos jau sumokéta;

. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statyvbvietés ir pats palikii
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo mamdw am atveials ir
tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutart] apie tai Rangovui praneSant radtu.

%’%%gzz’
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13.1

14.1.

14.2.

14.3,

15.1.

15.3.

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys raStu
igdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginfo sprendima. Gavusi pasililyma ginéa spresti
dervbomis, Salis privalo { ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne i %omng net 60
dieny terming nuo deryby ;3I£i§fl(h Jel ginCo ispresti dervbomis nepavyksta arba, jei kuri nors

Salis laiku neatsako | pasitlyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi waﬁ »pui&ma dgszn tai
kit Sali, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti derybuy kelin, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dia;zém bei
nuslalyiy ir jas ;”m%w;amm Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranedé kitai Saliai apie klifiti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

MNenugalima jega (force majewre) nelatkoma tal, kad nnkoje néra reitkalingy
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prievolel vvkdyti
prekiy, Salis mtzm reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai gm;ud?;& savo prievoles,
Nenugalima j jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuri g;i{zmy be Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelgé, t. v. Lietuvoje pasitai 3«1&:2‘; 08 ap Eiﬂkyh g,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobilidZio pakeitima, stabdyma (inikdyima), kitos aplinkybeés,
kurios turéiy biitt latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarvimo metu vra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai neimanoma dél nenugalimos

jegos (force majenre).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimal, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bt
siunciami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikettimo dienos, radtu privalo praneiy
kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje

Sutartis sudaryia 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kickvienal Saliai. Abu Sutarties
egzempliorial yra vienodos teisinés galios, Visais su Sutarties 1gyvendinimu susijusias klausimais
fm tys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salvs $ia Sutartj perskaité, joms buvo i$aiikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salvs Sutart] suprato
ir, kaip visiSkad attinkancia ju valia ir ketinimus, pasira8é

Saliy rekvizitai ir paraai:

JZS. RANGOVAS

Ulimerges kradtotvros muziejus UAB , Ekstra statyba”

Kodas 190346558 Kodas 125859857

Registro tvarkyviojas - V] Registry centras PYM mokétojo kodas LT2585985153

Cestucio a, 9, Ukmerge, LT - 20114 Registro tvarkytojas ‘v‘i §i egistry centras

Avs, Nr, LT 104010042900580726 Savanoriy pr. 139 B, 03150 Vilnius .
tel.: 8 340 63957 As. Nr.LTO27044060001747827 /
el. padtas; vkmuziejus@@email.com AB @E‘ii bankas, b.k. 70440 /

tel.: 8 5 2477272, 8 650 87202,
‘aiﬁimsi 85 2477269
el. pabtas: infolwekstrastatyba lt
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Pasirasandiojo vardas, pavardé
Vaiduté Sakolnikione

Dhrektore

Parasas
Data

AV




Ulsakovas:
Hangovas:
Objekias:
Sudarvia uk

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

W .

Data_

Eil.

Drarbu grupiu {(etapu)

Kaina
pagal Sutart

Atlikty Darbu
grupes {etapo)
dalis (%) nuo

Athikty Darby
grupés {etapo)
dalis (%) per

Adtlikty Darbu
grupes {efapo)
per atsiskaitoma

. wvadinimas . S y )
pave be PVM Darby atstskaitoma laikotarpi suma
pradZios laikotarni he PVM

Flrby o
prerverdinimas pogeal Liniarasti

wpes fetapo)

{Veikiy sarada)]

Eldsakovas

20 om

mén, 4

Suma be PYM (Bwry:

PWM Jrasifasf

Bendra suma su PYVM (Eury:

Rangovas

.




Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statvbvietés adresas:

sakovas /1 wrs/, vadovaudamasis Sutarties m{i‘mq 41 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés g%@:imlmu g}m,mmw aktu suteikia Rangovui — | / Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statvbviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraiydamas & akta patvirtina, kad:

I, Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovul yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

%{m  Rangovas yra «huxai{zzmax

I,
2.

Priedai:
I, Statvbvietés riby bréZinvs;
2. Esamga Statybvietés priklausiniy biikle apibidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

UZsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Paraas: Diata
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

ir 7 mas], AStOVAUJAMEA oot . veikianCio
PAZAL -ttt n s e nrraseetereseenes . toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kar%i,z

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), fz*aamaﬂdd?iélm Saliy sudaryta [suz

mtdmmi (m iau — w:dm&ma Sutartimi), bei papildomais susitarimais

i i'%i;;zm{www perduoda Uzsakovui atliktus  Darbus ... . [ arbu
o - 5 7] ¢/, 0 UZsakovas Siuos

‘;ti m i ;ss*hm priima.
2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui Likusia...........c........ Eur
(et re et b ettt re b bt ve st s e s s b a e e s e r e e nar ey AR eneeenssnaar s ransenes eury) suma Saliy sudarvtoje
Sutartvie nustatvta tvarka.
3 Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui
pretenziju dél atlikty Darby kokybés.]
[3. Salys patvirtina, kad Darbai vra atlikti pilnai ir tinkamai, i$skyrus defektus, kurie
zéméém mmzmx %qi«cass mudw ant i}{zrbm gmg?di %i‘akﬁ?f i)ufaiu sgraSas pridedamas. Defektai tun
’ : 105/ dieny po Sio Darby perdavimo-

g}raazaémw <1h§<n pgwrawﬂm dienos. }

4. Sis aktas sudarytas dviem egremplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas Ulsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveines adresas {Bm eineés adresas]
[Telefonas, faksas) [Telefonas, faksas]
[ [
[ [

ot St

Imonés kodas] Imonés kodas]
PVM mokétojo kodas] PVM moketojo kodas]

ParaSas Paradas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavarde]

Statinio statvbos

techninés prieZitiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty saradas, taip pat
nurodant pagrista laikg ParaSas
defekty taisyvmui ir jkainota
defekty verte]




